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zadávací dokumentace
na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Pro potřeby výběrového řízení je však využíváno některých ustanovení zákona. Pokud se tedy v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. 

Název zakázky: „Revitalizace soustavy rybníků Velká Javorská“
Příloha č. 2

obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu obdoby § 44 odst. 3 písm. a) zákona pro zakázku na služby 
Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní chybějící údaje a to POUZE vlastní identifikační údaje, cenu díla, místo a datum podpisu, jméno, funkci a podpis osoby oprávněné smlouvu uzavřít (nebo osob oprávněných smlouvu uzavřít) v souladu se způsobem podepisování za společnost popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc byla součástí nabídky (všechny údaje, které má uchazeče doplnit jsou označeny modře) -  a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo na zakázku.
„Revitalizace soustavy rybníků Velká Javorská“
 Smlouva o dílo č. ……..
(dále jen „smlouva“)

na zhotovení projektových prací a inženýrské činnosti

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb.

obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení Zastupitelstva   / ze dne
Článek 1 -  Označení smluvních stran

1. Objednatel:



Město Žandov
se sídlem:



Náměstí 82, 471 07  Žandov

IČ: 




00261131

DIČ:




CZ 00261131
Zastoupeno ve věcech smluvních:
p. Zbyňkem Polákem – starostou

Zastoupeno ve věcech technických:
p. Michalem Beňem - místostarostou 

Bankovní spojení:


Komerční banka Česká Lípa, č.ú. 3224421/0100
(dále jen „objednatel“)

a
2. Zhotovitel:
se sídlem:

IČ:


DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Zapsaný v obch. rejstříku   vedeném u
 oddíl.    
vložka                                      

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 -  Předmět plnění smlouvy
2.1. Na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení na předmětnou zakázku se zavazuje

zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací dle článků 2 a 3 této smlouvy na akci:

„Revitalizace soustavy rybníků Velká Javorská“

2.2. Předmětem plnění smlouvy je provedení následujících prací v následujících etapách:

2.2.1. Geodetické zaměření

2.2.2. Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně všech případných průzkumů,

expertíz, studií, posudků, apod., včetně zajištění vyjádření správců sítí a dalších požadovaných stanovisek
2.2.3. Projednání stanovisek účastníků řízení včetně inženýrské činnosti vedoucí k zajištění
pravomocného územního řízení.
2.2.4. Zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí včetně

inženýrské a poradenské činnosti (případně jiného vhodného dotačního programu).

2.2.5. Vypracování položkového rozpočtu pro účely podání žádosti. 
2.3. Předmětem plnění smlouvy jsou následující dílčí činnosti:

2.3.1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní řízení v rozsahu požadovaném stavebním zákonem – zákon č. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním řádu“ a dále dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“ a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

Projektová dokumentace k územnímu řízení bude obsahovat:

· Úvodní údaje, identifikaci
· Průvodní zprávu
· Souhrnnou technickou zprávu
· Výkresovou dokumentaci
· Dokladovou část

v přiměřeném rozsahu dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb..

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat závazná stanoviska dotčených orgánů, vlastníků infrastruktury a účastníků řízení.

Dokumentace pro územní řízení bude předána 6x v tištěné formě. Dále objednateli bude předáno 1 x CD s projektovou dokumentací (čistopis projektové dokumentace, textová část a výkresová část bude uložena ve formátu .dwg a .pdf). 

2.3.2. Inženýrská činnost za účelem získání územního řízení včetně zajištění vyjádření správců sítí, a dalších požadovaných stanovisek zahrnuje:
Projednání projektové dokumentace pro územní řízení a podání kvalifikované žádosti o vydání územního řízení. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů se vstupem na pozemek, příp. zajištění uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, příp. smluv o smlouvách budoucích kupních apod.

Projednání projektové dokumentace s účastníky územního řízení a zajištění vydání územního řízení.

2.3.3. Zpracování rozpočtu celkových nákladů staveb, rozdělených dle stavebních objektů.
Samostatně bude vyhotovena rozpočtová část - položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) výše uvedené akce včetně souhrnného rozpočtu a výkazu výměr. Rozpočtová část projektu (položkový rozpočet, souhrnný rozpočet, výkaz výměr) bude objednateli předána 2 x v tištěné podobě, 1 x na CD ve formátu .xls (EXCEL). 
2.3.4. Zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí případně jiného vhodného dotačního programu.

Vyhledání vhodného dotačního programu a zpracování žádosti o podporu daného dotačního programu v souladu s dotačními podmínkami zvoleného dotačního programu. 

Objednatel předpokládá, že by žádost mohla být podána na Státní Fond Životního prostředí,  kde v rámci vyhlášeného harmonogramu výzev je plánováno vyhlášení výzev v závorce uvedených prioritních os  (Prioritní osa I – Zlepšování VH infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní a oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny). V případě využití výzev Operačního programu Životního prostředí bude projektová dokumentace včetně žádosti zpracována v rozsahu daných příloh Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 3/2011 (dále Směrnice), aktuální verze Implementačního dokumentu OPŽP, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP, podle podmínek příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí, popřípadě dalších podstatných dokumentů daného dotačního programu. 

V rámci zpracování a podání žádosti se jedná o níže uvedené činnosti:

- 
zpracování žádosti a dalších příloh v rozsahu stanoveném aktuálními podmínkami vyhlášené výzvy daného dotačního programu
- 
vypracování finální žádosti v elektronické a tištěné podobě vyhlášené výzvy - kompletace finální žádosti včetně všech povinných příloh a její podání na Státní Fond Životního prostředí ČR, popř. na Krajské pracoviště SFŽP (popřípadě jiné stanovené místo).

- 
poradenskou a organizační podporu při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí.
Zhotovitel předá objednateli 1 kopii podané žádosti včetně všech podkladů, které budou povinnými přílohami dané žádosti.

V případě obdržení dotace, budou zhotovitelem provedeny další níže uvedené etapy předmětu plnění smlouvy. Činnosti na těchto etapách předmětu plnění smlouvy musí být zhotovitelem zahájeny až po písemném vyzvání objednatelem. V případě neobdržení dotace nebudou tyto etapy týkající se zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení realizovány.
2.3.5. Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení

bude zpracována v rozsahu požadovaném stavebním zákonem – zákon č. 183/2006 Sb. „O územním plánování a stavebním řádu“ a dále dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. „O dokumentaci staveb“. 

Dokumentace bude zpracována včetně zapracování změn a připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení. 

Bude vypracováno 6 paré projektové dokumentace v tištěné podobě, z toho 3  paré projektové dokumentace pro stavební povolení jsou určena pro stavební (vodoprávní) úřad (paré č. 1,2,3 budou opatřena otiskem autorizačního razítka). Dále zadavateli bude předáno 1 x CD s projektovou dokumentací (čistopis projektové dokumentace, textová část a výkresová část bude uložena ve formátu .dwg a .pdf). 

2.4. Projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

2.5. V sídle zadavatele budou probíhat pravidelné schůzky k průběhu realizace projektu – frekvence 1 x 21 dní nebo dle dohody obou budoucích smluvních stran. 

2.6. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou stanovenou smluvní cenu díla.
Článek 3 -  Termíny plnění díla, místo plnění
3.1. Termíny předání dílčích částí předmětu plnění díla jsou:
- geodetické zaměření
do 14-ti kalendářních  dnů od podpisu           smlouvy o dílo

- vypracování dokumentace pro získání územního řízení včetně zajištění vyjádření správců sítí a dalších požadovaných stanovisek




do 15.8.2012

- získání pravomocného územního řízení



do 30.9.2012

- zpracování položkového rozpočtu




do 30.9.2012

- zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí včetně inženýrské a poradenské činnosti






dle aktuálního termínu příslušné výzvy Operačního programu Životního prostředí (popřípadě výzvy jiného dotačního programu), konzultační a poradenská činnost – v průběhu realizace projektu 
V případě obdržení dotace a písemné výzvy zadavatele vítěznému uchazeči k zahájení 2. etapy předmětu plnění díla:

- vypracování dokumentace pro získání stavebního povolení – do 2 měsíců od písemné výzvy zadavatele.

- získání pravomocného stavebního povolení

do 1,5 měsíce po podání žádosti o stavební povolení
3.2. Místo plnění: Místem plnění je sídlo zadavatele, popřípadě sídlo vítězného dodavatele. 
3.3. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 3.1 v těchto případech:

- Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.

- Pokud dojde ke zvýšení rozsahu díla oproti této smlouvě a nebude-li dohodnuto jinak.

- Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Článek 4 -  Cena díla

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo (dále jen „cena díla“) v rozsahu uvedeném v článku 2 této smlouvy a termínech dle článku 3 této smlouvy činí: 

	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	1. Geodetické zaměření lokality v rozsahu potřebném pro PD k územnímu rozhodnutí
	
	
	

	2. Vypracování dokumentace pro získání územního rozhodnutí
	
	
	

	2.1. Biologický průzkum lokality (terén v extravilánu +  vodní nádrže - počet nádrží 6 )
	
	
	

	2.2. Hydrogeologické posudky pro všechny vodní nádrže
	
	
	

	2.3. Rozbor sedimentů pro všechny nádrže, vzdálenost přesunu je do 15 km
	
	
	

	2.4. Data ČHMÚ potřebná pro výpočty do projektu – zadavatel žádá uchazeče o zajištění dat 1x pro N-leté a M-denní vody a 4x pro průběh teoretické povodňové vlny ( u této položky bude vyúčtováno skutečné množství objednaných/dodaných dat dle skutečnosti).

	
	
	

	3. Inženýrská činnost za účelem vydání pravomocného územního rozhodnutí - tj. zajištění vyjádření správců sítí, povodí, CHKO, LČR, dotčených orgánů státní správy a samosprávy atd., včetně implementace oprávněných požadavků týkajících se územního řízení do projektové dokumentace. V případě, že vznikne oprávněný požadavek na doplnění nějakého průzkumu, či hodnocení, bude tato záležitost řešena zadavatelem mimo zadaný rozsah prací této zakázky.
	
	
	

	4. Zpracování žádosti včetně poradenské činnosti
	
	
	

	5. Vypracování položkového rozpočtu
	
	
	

	6. Vypracování dokumentace pro získání pravomocného stavebního povolení
	
	
	

	6.1. Kamerový průzkum (v délce 200 mb)
	
	
	

	6.2. Pročištění zakrytých profilů (cena za 10 mb profil 300 mm)
	
	
	

	7. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení
	
	
	

	Cena celkem
	
	
	


Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list nabídky zhotovitele jako její příloha č. 1. 

4.2. Cena díla je stanovena jako maximální, pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a    obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla včetně rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla je platná po celou dobu realizace díla. 

4.3. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele. Cenu je možné změnit (zvýšit nebo snížit) pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě a to:

- Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané

hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.
- Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele.
- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
Překročení výše ceny díla z jiných důvodů není přípustné.

4.4. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce 
bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. 

Článek 5 -  Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění (etap) dle článků 2 a 3 této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami. 

5.2. Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli
5.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,

jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

5.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je

zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

5.6. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:
· označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ

· číslo daňového dokladu (faktury)

· datum vystavení faktury

· den splatnosti

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

· účel platby - rozpis provedených prací a výkonů vč. věcí, zařízení a materiálu opatřených zhotovitelem pro potřeby provedení díla,

· fakturovaná částka,

· razítko a podpis oprávněné osoby

· číslo této smlouvy.

5.8. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.

5.9. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním oprávněně fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek 6 -  Podmínky provádění díla
6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel

nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli

veškeré doklady o provádění díla.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen.
6.5. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození během prací na díle (stavbě).

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění

zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních

tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.7. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla.

Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi

s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke schválení. Případné připomínky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zadání objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem.

Článek 7 -  Součinnost (spolupůsobení) objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu

přípravy stavby získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto informace a podklady

předá objednatel neprodleně po jejich získání.

7.2. Objednatel na základě výzvy zhotovitele vystaví dohodnutá potvrzení a žádosti pro orgány státní správy, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence zhotovitele.

7.3. Objednatel v průběhu projektových prací odsouhlasí technické řešení tak, aby nebyl narušen postup přípravy a realizace stavby (5 pracovních dnů) a účastní se pravidelných schůzek obou smluvních stran.

Článek 8 -  Záruky za dílo
8.1. Záruční doba na dílo činí 36 měsíců a začíná plynout dnem předání a převzetí jednotlivých etap díla objednatelem.
8.2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
8.3. Pro případ oprávněné reklamace vady díla sjednávají smluvní strany právo objednavatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady a to bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednavatelem.

8.4. Uplatněním záruky vzniká objednavateli právo na bezplatné odstranění vad.
8.5. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady, až do jejího odstranění.
8.6. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla způsobené vyšší mocí, zvláště změnou příslušných technických a jiných norem a předpisů v průběhu záruční lhůty.  
8.7. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

8.8. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 pracovních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

8.9. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 8.8., anebo

oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané

ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho plnění uhradí původní

zhotovitel.

8.10. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek 9 -  Vlastnictví projektové dokumentace a její užití

9.1. Vlastnictví projektové dokumentace

9.1.1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovované projektové dokumentace do okamžiku jejího písemného protokolárního předání objednateli a zaplacením ceny díla objednatelem. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

9.2. Užití projektové dokumentace

9.2.1. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena.

9.2.2. Objednatel je oprávněn předat projektovou dokumentaci či její část třetí osobě za účelem provádění změn, doplnění či jako podklad pro vypracování dalších stupňů projektové dokumentace.

9.2.3. Zhotovitel k tomuto využití uděluje souhlas.
Článek 10 – Smluvní pokuty
10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj.

nedodrží kterýkoli termín stanovený v článku 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle článku 8 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
10.3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce 
bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. 

10.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
10.5. Způsob vyúčtování smluvní pokuty a úroku z prodlení:

10.5.1. Smluvní pokutu a úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

10.5.2. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
10.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut:
10.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

10.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
10.7. Náhrada škody:
10.7.1. Zaplacením smluvní pokuty sjednané v této smlouvě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to na náhradu škody v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
Článek 11 – Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel je při zpracování zakázky povinen respektovat základní koncepční řešení případných územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou.
Článek 12 – Pojištění zhotovitele

12.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla (záruky za dílo) dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností a kdykoliv ji objednateli na jeho žádost předložit.
Článek 13 - Kontrola poskytovatele dotace

13.1. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními Obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými

průběžně  číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně

potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako

smlouva.
14.3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v článku 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

14.4. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
14.5. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat.
14.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

V…………………………….dne

………………………………….


……………………………………..

                za objednatele




za zhotovitele

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů
PLNÁ MOC
Objednatel:



Město Žandov
se sídlem:



Náměstí 82, 471 07  Žandov

IČ: 




00261131

DIČ:




CZ 00261131
Zastoupený ve věcech smluvních:
p. Zbyňkem Polákem – starostou

dále jen Objednatel

Zplnomocňuje

Zhotovitel:


se sídlem:




Zastoupen:

  


IČ:





DIČ:

Zastoupený ve věcech smluvních:
K jednání jménem objednatele s fyzickými i právnickými osobami dotčenými prováděním realizace a přebírání veškerých písemností, dle předmětu plnění uvedeného v článku smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a zpracování žádosti uzavřené dne ………………. 2012, a k jednání s orgány státní správy, správci sítí a s veřejnoprávními orgány a organizacemi.

V Žandově, dne ……….
………………………………………


……………………………………….

tuto plnou moc přijímám




p. Zbyněk Polák









               starosta města
_____________________________________________________________________________________
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