SMLOUVA   O  DÍLO  č. …………
na zhotovení stavby dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

I

Smluvní strany

OBJEDNATEL : 
Město Žandov
                          
se sídlem: Náměstí 132, 471 07  Žandov 

                        
zastoupený : starostou Zbyňkem Polákem







ve věcech technických : místostarostou Michalem Beňem

                        
IČO: 00261131       DIČ: CZ00261131

                         
Bankovní spojení: č.ú. 3224-421/0100

ZHOTOVITEL : 
 …………………………..
                          
se sídlem: ………………………………………………………..

                         
zastoupený (jednatel):…………………………………………..

                          
ve věcech technických : ………………………………………...

                          
IČO: ………………….. DIČ:…………………………………….

                          
Bankovní spojení: č.ú.: ………………………………………….

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby
„Žandov Kostel sv.Bartoloměje dostavba repliky předsíně “ 

dle PD Girsa AT s.r.o. – zodp. projektant arch.M.Hanzl, Ing. Jana Strnadová, z 5/2010.

2. Plnění předmětu této smlouvy bude uskutečněno pouze v případě přidělení dotace městu Žandov na uvedené práce  v roce 2011, v opačném případě práce na díle nebudou započaty  a smlouva automaticky zanikne.
III.

Čas plnění

Předběžný termín výstavby. Upřesnění termínu při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

1. Zahájení stavby  :  5/ 2011



2. Dokončení stavby : 9/2011

IV.

Cena za dílo
1. Dohodnutá smluvní cena za provedené dílo činí:

Cena za dílo :                                        

            Kč



DPH 20 %     : 


       


Kč

Cena celkem včetněł DPH činí :   


Kč

Cena   byla  stanovena  dohodou,  dle PD Girsa AT s.r.o. – zodp.projektant arch.M.Hanzl, Ing. Jana Strnadová, z 5/2010 a  přiloženého výkazu výměr (položkového rozpočtu),  který  je nedílnou  součástí   této  smlouvy,   jako příloha č.1.

2. Cena,   která  je  stanovena  ve  smyslu předložené nabídky je stanovena jako  cena  nejvýše přípustná a je  uvedena včetně DPH.   DPH  bude  účtováno  dle  předpisů platných  v době vystavení   faktury.

3. V celkové ceně za dílo jsou zahrnuty všechny náklady dle zadávací dokumentace a čestného prohlášení zhotovitele.
4. Cena též obsahuje veškeré náležitosti potřebné ke kolaudačnímu řízení (např.: atesty na použité materiály, předávací protokol dodavatele, za činnosti spojené s povolením k výkopům a k zásahům do veřejného prostranství, zajištění vytyčení podzemních zařízení před zahájením stavby, náklady za nájemné, tj. za užívání dotčených veřejných pozemků včetně poplatků za užívání komunikací, splnění podmínek vydaného stavebního povolení kopie stavebního deníku, včetně doložení všech náležitostí ke zdárné kolaudaci díla, náklady na opatření proti znečišťování ploch a komunikací přilehlých ke stavbě a ZS, za vypracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, za barevnou fotodokumentaci z průběhu realizace díla apod.)
5. Dojde-li ke  změnám projektu z důvodů,  které   jsou na straně   objednatele,  uhradí  objednatel případné zvýšení  nákladů pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatele ve stavebním deníku.

6. Tuto  cenu  je   možno  překročit  jen  za  podmínek   stanovených v této smlouvě (odst.XII./ 4).

7. Případné méněnáklady budou odečteny z celkové částky za dílo nebo objednatel provede jiné práce po písemné dohodě se zhotovitelem.

V.

Povinnosti objednatele

1. Zajistí povolení  potřebná k  zahájení a  k provádění  prací a   vstupu na pozemky, povolení k užívání veřejných ploch a.p. Jde   o  povinnost  objednatele,  na  ní  je  závislé včasné plnění zhotovitele.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se  zavazuje vést stavební  deník ode dne  převzetí staveniště.  Objednatel  se zavazuje sledovat jeho  obsah a k zápisům připojovat své  stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Denní  záznamy se píší do knihy se   všívanými listy  jednak pevnými a dále perforovanými pro  dva oddělitelné  průpisy.  Perforované  listy   se  číslují shodně s listy pevnými. Do deníku může  provádět  zápisy  mimo   stavbyvedoucího a  jeho zástupce, stavební dozor objednatele, zástupce projektanta a  zmocněný  zástupci   objednatele  a  zhotovitele, zástupce (dozor) památkové péče. Do deníku  bude   zhotovitel  zapisovat  veškeré  skutečnosti rozhodné pro  plnění smlouvy. Zejména údaje  o časovém postupu   prací, jejich  jakosti, zdůvodnění odchylek  prováděných prací   od projektu  a údaje nutné  pro posouzení prací  orgány státní správy. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s provedeným zápisem    objednatele,  je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření.  V opačném případě se má zato, že se záznamem souhlasí. Zhotovitel umístí na viditelném místě štítek o povolení stavby (poskytne investor) a zodpovídá ponechat ji tam až do ukončení stavby. Zhotovitel dle plánu kontrolních prohlídek včas oznámí investorovi termín prohlídky. Investor vyzve stavební úřad. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat všechny body stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Žandově (stavební odbor) a stanovisek památkové péče. 

2. Při zhotovování  díla jsou smluvní  strany povinny respektovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti práce.  Zajišťování  bezpečnosti  práce  a  požární  ochrany  se  řídí všeobecně platnými předpisy. Dodržování  bezpečnostních a  požárních předpisů  a proškolení svých  pracovníků z  těchto předpisů  si zajišťuje zhotovitel. Vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami dle  platných předpisů zajišťuje zhotovitel. V případě, že se stane  pracovníkovi zhotovitele pracovní úraz, veškerou dokumentaci a vyšetření tohoto úrazu zajišťuje zhotovitel.

3. Stavba bude podél silnice označena výstražnými pásy. Výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádu třetích osob. Harmonogram prací bude sestaven tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost občanů.

4. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat předem zmocněnce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Jedná se především o tyto práce:
-základová spára 

-výztuž věnce apod.
5. Práce budou prováděny, tak aby co nejméně omezily pohyb osob na veřejném prostranství (stavební materiál navážet postupně, v blízkosti školní zařízení). Vstupy a vjezdy k okolním objektům nebudou blokovány.  V případě nutnosti jakéhokoliv omezení bude zhotovitel s dostatečným předstihem informovat nejen objednatele, ale rovněž všechny dotčené vlastníky (provozovatele) nemovitostí. Práva třetích osob a organizací zůstanou výstavbou nedotčena. Veškeré případné škody uhradí zhotovitel stavby.

6. Zhotovitel ručí za udržení čistoty a pořádku na veřejných plochách. Případné znečištění komunikací neprodleně odstraní na svoje náklady. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu. Mechanizace bude zabezpečena proti úniku ropných látek. V průběhu stavby nedojde ke znečištění vod látkami nebezpečným vodám, zvláště ne ropnými látkami. Při realizaci nebudou zakládány dlouhodobé skládky materiálu a žádné skládky odpadu.

7. zhotovitel je povinen v souladu s § 2, písmeno e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu,
VII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je  povinen písemně oznámit  objednateli nejpozději 5  dní  předem,  kdy  bude  dílo  připraveno  k předání. Na základě  návrhu zhotovitele  jsou pak  smluvní strany  povinny  dohodnout  časový   pracovní   program   přejímání  tak,  aby  zajišťoval  plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí  a možnost přizvání příslušných orgánů. Protokol o převzetí díla  pořizuje zhotovitel. Obsah protokolu   musí být  přizpůsoben povaze a  rozsahu díla. Kromě  obvyklých údajů se v protokolu uvede zejména též soupis příloh. Jestliže  objednatel  odmítá  dílo  převzít,  je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků,  pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně  nutném rozsahu. V  takovém  případě  je  možno  k  původnímu  protokolu sepsat   dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

VIII.

Financování, fakturace, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách :

a) Objednatel proplatí na základě vystavené faktury pouze skutečně provedené práce. Objednatel  je povinen  zaplatit zhotoviteli  cenu ve  výši      90  %  dohodnuté  v  článku  IV.  této  smlouvy na podkladě faktur. Zbylých 10 % bude zaplaceno  do 10 dnů po kolaudaci a  odstranění  případných  drobných  vad,  nedodělků a nebo doplnění chybějících dokumentů dle bodu IV/4.

b) Fakturačním obdobím je jeden měsíc.

c) Zhotovitel  předloží fakturu nejpozději do 14 dnů od vzniku práva  fakturovat.   Faktura je splatná  do 14 dní ode dne doručení (odevzdání) objednateli.

d) Součástí   všech   předkládaných  faktur   bude  zjišťovací  protokol, soupis prací a  dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek.

IX.

Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu dokončení  díla, zhotovitel zaplatí  objednateli pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu odstranění vady díla zaplatí zhotovitel   objednateli pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

3. Při prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli pokutu ve výši  0,1%  z  fakturované  částky  za  každý  den prodlení.

Zaplacení smluvní pokuty nemá  vliv na uplatňování náhrady škody. Objednatel se může  domáhat  náhrady  škody  přesahující smluvní pokutu.

X.

Záruka - odpovědnost za vady

1. Záruční  doba  činí 60  měsíců a  počíná běžet  dnem podepsání   zápisu o předání a  převzetí díla objednatelem a zhotovitelem.   Záruční  doba  se  zkracuje   o  dobu,  po kterou  objednatel  neoprávněně odmítl převzít dílo. Výrobky   mají  stanovenou záruční dobu jejich výrobcem. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na mechanické  poškození uživatelem, na  poškození způsobené nesprávným  nebo nevhodným  užíváním a na vady způsobené zanedbáním běžné údržby.

2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemnou formou   bez  zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že provedené  dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a  bude odpovídat příslušným normám a obecně závazným  předpisům.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace,   a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín pak  platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel  písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 
5. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, vyjma případů, kdy se jedná o vady, které Zhotovitel oprávněně neuznal.
7. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, a současně veškeré okolnosti nasvědčují tomu, že se skutečně o havarijní stav jedná, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
8. Záruční doba dle bodu 1. na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
XI.

       Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za ztrátu, zničení, poškození nebo znehodnocení věci (dále jen: „škoda na věci“), jestliže k ní došlo v době, kdy nesl nebezpečí škody na věci, ledaže tato škoda byla způsobena Objednatelem či osobami jím pověřenými nebo by k ní došlo i při splnění povinnosti Zhotovitele.
XI.

Předání staveniště

1. Objednatel  předá   zhotoviteli 5/2011 (přesný termín bude upřesněn před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem) k  bezplatnému  užívání  staveniště, t.j.prostor  pro  stavbu.

2. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen pokud   jsou pověřeni  funkcí technického dozoru  nebo jinou kontrolní činností a  prokáží  se  příslušným  oprávněním.  Jestliže se  staveniště nachází v  prostoru,  které   vyžaduje  zvláštní   povolení ke vstupu, obstará potřebná povolení objednatel.

3. Nejpozději   do  10  dnů  po  odevzdání  a  převzetí  díla  je   zhotovitel povinen  staveniště zcela vyklidit, pokud  mu v tom  nebrání  nedokončené práce  jiných účastníků  výstavby a pokud staveniště nepotřebuje pro dokončování jiných samostatně  prováděných prací pro objednatele v místě provádění díla.

4. Zhotovitel  je povinen vyklidit staveniště a upravit tak, jak   mu  to ukládá  projekt, ev.  jak se  zástupci smluvních  stran   dohodnou při odevzdávání dokončeného díla.   

5. O   odevzdání  a  převzetí  bude  sepsán zápis, který podepíší   zástupci smluvních stran.

6. Zhotovitel   se  zavazuje   udržovat  na  staveništi  pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací.

XII.

Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva   vč.  jejích  změn  (dodatků)  bude uzavřena písemnou   formou.

2. Smlouva   je  uzavřena   -  nabývá  účinnosti  okamžikem,  kdy   vyjádření  souhlasu  s  obsahem  smlouvy  potvrdí  obě  strany   podpisem.

3. Změny  v  obsahu smlouvy,  kterými se  mění práva a povinnosti   z ní vyplývající, se provádí písemnou dohodou stran. Návrhy na změnu obsahu,  t.j. návrhy dodatků,  je oprávněna navrhnout  a  předložit kterákoliv smluvní strana. 

4. V případě nutnosti provádění jakýchkoliv víceprací, vyhrazuje si objednatel právo zastavit stavební práce do doby schválení víceprací včetně jejich finančního vyčíslení. Zahájení víceprací je možné jedině po písemném odsouhlasení statutárními zástupci města.

5. Tato  smlouva  zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324  Obchodního zákoníku, nebo před  uplynutím lhůty plnění z důvodů porušení povinností  smluvních stran dohodou,  t.j. dodatkem o   zrušení - zániku smlouvy.

6. Smluvní   strany  se  dohodly  na  vystavování  smluvní agendy (smluv a dodatků) ve čtyřech  vyhotoveních, z nichž dvě  náleží objednateli a dvě zhotoviteli.

7. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění.
8. V případě, že některé s ustanovení této smlouvy se stane nebo bude shledáno  neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ujednání.
9. Smluvní ujednání jsou závazná i pro eventuelní právní nástupce smluvních stran.
V………………. dne  


-----------------------------                                                       --------------------------

objednatel                                                                           zhotovitel
PAGE  
2

